

**Verifica periodica impianto di messa a terra –CIG ZCF36E1CE1**

**PROCEDURA:** Richiesta preventivo

**TERMINI** 04/07/2022 - 15/07/2022

<b>IMPRESE invitate</b>	<b>IMPRESE che hanno risposto</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>
C.E.V.I. srl, - Arezzo	C.E.V.I. srl, - Arezzo	VEC srl, - Firenze
SECUR CONTROL Giannini srl, - Torrta di Siena (SI)	Secur Control srl, - Torrita di Siena (SI)	
VEC srl, - Firenze	VEC srl, - Firenze	

Capolona, 20/07/2022